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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

E.10  (SpCat 1)
Piano terra  (Cat 2)

Opere edili ed assistenze murarie  (SbCat 1)

1 / 41 PT edificio Q
E10.FP.12 Demolizione pareti modulari. Tamponamento di vano porta e/o

finestra con parete sp 12.5cm in cartongesso. Dimensioni sulla
pianta. Tinteggiatura a tempera del locale sono comprese le pareti e il
soffitto, tinteggiatura a tempera del locale estesa alla sola parete
indicata in tavola. Ripresa di intonaco a soffitto dopo lo smontaggio
della piastra e contropiastra della lampada scialitica. Modifica delle
accensioni impianto elettrico, con comando in prossimità delle  porte
di accesso.
Smontaggio, trasferimento e rimontaggio degli infissi nella nuova
sede.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

2 / 42 PT lato SUD
E10.FP.11 Rimozione di parete modulare. Tamponamento vano passaggio, senza

rimozione dell'infisso. è compresa la fornitura ed installazione di
parete in cartongesso con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
REI120, spessore 12.5cm.
Apertura di vano porta e/o vano finestra su parete in laterizio,
compreso la ripresa delle mazzette e fornitura ed installazione di
architrave prefabbricata in laterizio armato. è compresa la fornitura ed
installazione di porta, compreso telaio e controtelaio. Dimensione
passaggio netto porta e/o finestra indicate sulla tavola.
Installazione di soglia a pavimento in acciaio inox e ripresa di
sottofondo in corrispondenza del nuovo vano porta.
Ripresa di sottofondo e di pavimento in piastrelle di marmo lungo le
proiezioni delle pareti demolite.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

3 / 43 PT lato EST
E10.FP.10 Rimozione di parete modulare. Apertura di un vani porta su parete in

laterizio: porta 120x210 cm; porta 80x210cm; visiva 110x100cm
Fornitura ed installazione di parete in cartongesso, spessore 12.5cm,
estesa fino a controsoffitto, compreso vano per installazione di
infisso.
Zoccolino in pvc altezza 10 cm incollato alla parete, da montare su
pavimento finito, di colore a scelta della DL.
Installazione di soglia a pavimento in acciaio inox e ripresa di
sottofondo in corrispondenza dei nuovi vani porta.
Pavimento flottante con struttura su piedini in acciaio e piastrelle di
gres porcellanato.
Rimozione parziale di controsoffitto.
Ripresa puntuale di controsoffitto dopo la demolizione della parete
Porta scorrevole nello spessore del muro. Dimensioni 80x210cm
Tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Piano primo  (Cat 3)

4 / 44 P1 lato SUD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

E10.FP.09 Fornitura ed installazione di parete in cartongesso con caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno REI120, spessore 12.5cm, lunghezza
3,10 m, estesa fino a soffitto, è compresa la ripresa del controsoffitto
per rendere possibile il passaggio della parete.
Trasformazione da finestra a porta finestra. Realizzazione di mazzetta
per installazione di infisso passaggio netto 120x300 cm, mantenendo
l'architrave della finestra precedentemente smontata. Mazzette in
laterizio oltre coibentazione esterna. Maniglione antipanico da
installare sull'infisso. Apertura di vano porta su parete in laterizio,
compreso la ripresa delle mazzette e fornitura ed installazione di
architrave prefabbricata in laterizio armato.
Dimensione passaggio netto porta e/o finestra indicate sulla tavola.
Installazione di soglia a pavimento in acciaio inox e ripresa di
sottofondo in corrispondenza del nuovo vano porta.
Zoccolino in pvc altezza 10 cm incollato alla parete, da montare su
pavimento finito, di colore a scelta della DL e tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

P1 lato OVEST Rimozione di parete modulare. Smontaggio di due moduli di parete prefabbricata e sostituzione dello stesso con porzione di parete in cartongesso compresa la realizzazione del vano di passaggio e la fornitura ed installazione dell'infisso. Parete estesa fino a soffitto, è compreso la modifica del controsoffitto per il passaggio della parete. Passaggio infisso netto 120x230cmTinteggiatura.Assistenze murarie per gli impianti.

5 / 45 P1 lato OVEST Rimozione di parete modulare. Smontaggio di due 
E10.FP.08 moduli di parete prefabbricata e sostituzione dello stesso con 

porzione di parete in cartongesso compresa la realizzazione del vano 
di passaggio e la fornitura ed installazione dell'infisso. Parete estesa 
fino a soffitto, è compreso la modifica del controsoffitto per il 
passaggio della parete. Passaggio infisso netto 120x230cm
Tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

6 / 46 P1 lato EST
E10.FP.07 Rimozione di parete modulare. Smontaggio di due moduli di parete

prefabbricata e sostituzione dello stesso con porzione di parete in
cartongesso compresa la realizzazione del vano di passaggio e la
fornitura ed installazione dell'infisso. Parete estesa fino a soffitto, è
compreso la modifica del controsoffitto per il passaggio della parete.
Passaggio infisso netto 120x230cm. Tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Piano secondo  (Cat 4)

7 / 47 P2 lato SUD
E10.FP.06 Fornitura ed installazione di parete in cartongesso lunga circa 3,10m,

spessore 12.5cm, estesa fino a controsoffitto.
Trasformazione da finestra a porta finestra. Realizzazione di mazzetta
per installazione di infisso passaggio netto 120x300 cm, mantenendo
l'architrave della finestra precedentemente smontata. Mazzette in
laterizio oltre coibentazione esterna. Maniglione antipanico da
installare sull'infisso.
Allargamento di vano porta, compreso la ripresa delle mazzette e
fornitura ed installazione di architrave. Dimensione passaggio netto
porta indicata sulla tavola.
Installazione di soglia a pavimento in acciaio inox e ripresa di
sottofondo in corrispondenza del nuovo vano porta. Zoccolino in pvc
altezza 10 cm incollato alla parete, da montare su pavimento finito, di
colore a scelta della DL e tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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8 / 48 P2 lato OVEST
E10.FP.05 Rimozione di parete modulare. Fornitura ed installazione di parete in

cartongesso lunga circa 4,80m, spessore 12.5cm, estesa fino a
controsoffitto, compresa la realizzazione del vano di passaggio e la
fornitura ed installazione dell'infisso 120x230cm.
Fornitura ed installazione di parete in cartongesso, spessore 12.5cm, a
chiusura di vano finestra, senza smontaggio dell'infisso.
Zoccolino in pvc altezza 10 cm incollato alla parete, da montare su
pavimento finito, di colore a scelta della DL e tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

9 / 49 P2 lato EST
E10.FP.04 Rimozione di parete modulare. Smontaggio di due moduli di parete

prefabbricata e sostituzione dello stesso con porzione di parete in
cartongesso compresa la realizzazione del vano di passaggio e la
fornitura ed installazione dell'infisso. Parete estesa fino a soffitto, è
compreso la modifica del controsoffitto per il passaggio della parete.
Passaggio infisso netto 120x230cm.
Tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Piano terzo  (Cat 5)

10 / 50 P3 lato SUD
E10.FP.03 Fornitura ed installazione di parete in cartongesso lunga circa 3,80m,

spessore 12.5cm, estesa fino a controsoffitto.
Trasformazione da finestra a porta finestra. Realizzazione di mazzetta
per installazione di infisso passaggio netto 120x300 cm, mantenendo
l'architrave della finestra precedentemente smontata. Mazzette in
laterizio oltre coibentazione esterna. Maniglione antipanico da
installare sull'infisso.
Apertura di vano porta su parete in laterizio, compreso la ripresa delle
mazzette e fornitura ed installazione di architrave prefabbricata in
laterizio armato. Dimensione passaggio netto porta e/o finestra
indicate sulla tavola.
Installazione di soglia a pavimento in acciaio inox e ripresa di
sottofondo in corrispondenza del nuovo vano porta. Zoccolino in pvc
altezza 10 cm incollato alla parete, da montare su pavimento finito, di
colore a scelta della DL e tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

11 / 51 P3 lato OVEST
E10.FP.02 Rimozione di parete modulare.Fornitura ed installazione di parete in

cartongesso lunga circa 9,80m, spessore 12.5cm, estesa fino a
controsoffitto, compresa la realizzazione del vano di passaggio e la
fornitura ed installazione dell'infisso 120x210cm.
Fornitura ed installazione di parete in cartongesso, spessore 12.5cm, a
chiusura di vano finestra, senza smontaggio dell'infisso.
Zoccolino in pvc altezza 10 cm incollato alla parete, da montare su
pavimento finito, di colore a scelta della DL e tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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12 / 52 P3 lato EST
E10.FP.01 Smontaggio di due moduli di parete prefabbricata e sostituzione dello

stesso con porzione di parete in cartongesso compresa la
realizzazione del vano di passaggio e la fornitura ed installazione
dell'infisso. Parete estesa fino a soffitto, è compreso la modifica del
controsoffitto per il passaggio della parete. Passaggio infisso netto
120x210cm.
Fornitura ed installazione di controparete in cartongesso, spessore
7,5cm (5 cm struttura oltre due pannelli di cartongesso), lunghezza
10,50 m, altezza controparete 40 cm da pavimento finito, compreso
top di chiusura orizzontale. La controparete servirà a coprire il
passaggio delle tubazioni di adduzione acqua sanitaria e
allontanamento delle acque reflue, fino a collegarsi agli impianti
esistenti in prossimità dei servizi igienici.
Zoccolino in pvc altezza 10 cm incollato alla parete, da montare su
pavimento finito, di colore a scelta della DL e tinteggiatura.
Assistenze murarie per gli impianti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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A   R I P O R T A R E 
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S.03  (SpCat 2)
Generale  (Cat 1)

13 / 53 Realizzazione di scala di emergenza esterna all’edificio.
E10.FP.13 Struttura portante in putrelle in acciaio zincato a caldo e solette di

calpestio in grigliato del tipo antitacco.
Rampe di larghezza pari a 3 moduli 180cm passaggio netto,
pianerottoli intermedi di profondità uguale alla larghezza della rampa,
balaustra altezza 110cm. Il percorso di collegamento tra l’edificio e la
scala dovrà avere il calpestio rivestito di una lastra continua in modo
che risulti un solaio cieco.
Sono comprese tutte le opere di fondazione e sottofondazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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IA.01  (SpCat 3)
Piano terra  (Cat 2)

Impianto di climatizzazione  (SbCat 4)

Onere (piano terra OVEST) relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi impiantistici. Qust'ultima operazione dovrà essere attuata in parte o totalmente su tutta l'area in questione, qualora gli attuali sistemi non risultassero conformi alle disposizioni normative vigenti. Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verifica da eseguire:-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una UI da 2,2 kW ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento);-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione e trasporto in discarica degli elementidemoliti, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e dscritte ai punti precedenti;-

 
Ripristini REI su nuovi attraversamenti murature

14 / 10 Onere (piano terra OVEST) relativo alle operazioni di verifica 
IA02.FP.04 dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed 

eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi impiantistici. 
Qust'ultima operazione dovrà essere attuata in parte o totalmente su 
tutta l'area in questione, qualora gli attuali sistemi non risultassero 
conformi alle disposizioni normative vigenti. 

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verifica da 
eseguire:
-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 

funzionamento dei sistemi;

L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una UI da 2,2 kW 
ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, 
potenza termica e frigorifera totale: 15 kW, compreso primo 
avviamento);
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione e trasporto in discarica degli elementi

demoliti, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle 
parti sostituite e dscritte ai punti precedenti;
-
 
Ripristini REI su nuovi attraversamenti murature

PIANO TERRA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Piano terzo  (Cat 5)
Impianto idrico sanitaro, antincendio, gas medicinali  (SbCat 3)

Fornitura e posa in opera di sistema di raccolta delle acque reflue e adduzione acqua calda e fredda, per i nuovi apparecchi sanitari posti al piano 3°, la voce risulta completa completa di:-
 
Tubazioni in polietilene DN50, raccordi, staffaggi, sifoni e quant'altro necessario per realizzare l'opera finita e funzionante;-

 
Tubazioni in multistrato DN 20x1, completo di raccordi,  valvolame, staffaggi a quant'altro necessario per realizzare l'opera completa e funzionante;-

 
Fornitura e posa in opera dei sanitari e rubinetterie.

15 / 11 Fornitura e posa in opera di sistema di raccolta delle acque reflue e 
IA01.FP.01 adduzione acqua calda e fredda, per i nuovi apparecchi sanitari 

posti al piano 3°, la voce risulta completa completa di:
-
 
Tubazioni in polietilene DN50, raccordi, staffaggi, sifoni e 

quant'altro necessario per realizzare l'opera finita e funzionante;
-
 
Tubazioni in multistrato DN 20x1, completo di raccordi,  

valvolame, staffaggi a quant'altro necessario per realizzare l'opera 
completa e funzionante;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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-
 
Fornitura e posa in opera dei sanitari e rubinetterie.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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IA.02  (SpCat 4)
Piano primo  (Cat 3)

Impianto di climatizzazione  (SbCat 4)

Onere (OVEST) relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da eseguire:-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

16 / 1 Onere (OVEST) relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di 
IA02.FP 01 climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale 

fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area 
oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica 
dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità 
normativa, il test e collaudo finali.

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da 
eseguire:
-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 

funzionamento dei sistemi;

L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq 
e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e 
frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità 
esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavoleprogettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali. Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da eseguire:-

 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

17 / 4 Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di 

IA02.FP.02 climatizzazione e riscaldamento esistente ed fornitura/integrazione e 
posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine 
di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole
progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo 
finali. 

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da 
eseguire:
-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

COMMITTENTE: 
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funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 

funzionamento dei sistemi;

L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq 
e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e 
frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità 
esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e corridoio sbarco scala)
 
relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da eseguire:-

 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 25 kW, compreso primo avviamento. Le unità esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

18 / 7 Onere (SUD e corridoio sbarco scala)
 
relativo alle operazioni di 

IA02.FP.03 verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente 
ed eventuale fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici 
per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione 
impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la 
conformità normativa, il test e collaudo finali.

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da 
eseguire:
-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 

funzionamento dei sistemi;

COMMITTENTE: 
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L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq 
e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e 
frigorifera totale: 25 kW, compreso primo avviamento. Le unità 
esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Piano secondo  (Cat 4)

Onere (OVEST) relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da eseguire:-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

19 / 2 Onere (OVEST) relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di 
IA02.FP 01 climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale 

fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area 
oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica 
dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità 
normativa, il test e collaudo finali.

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da 
eseguire:
-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 

funzionamento dei sistemi;

L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
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-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq 
e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e 
frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità 
esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavoleprogettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali. Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da eseguire:-

 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

20 / 5 Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di 

IA02.FP.02 climatizzazione e riscaldamento esistente ed fornitura/integrazione e 
posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine 
di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole
progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo 
finali. 

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da 
eseguire:
-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 

funzionamento dei sistemi;

L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq 
e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e 
frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità 
esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e corridoio sbarco scala)
 
relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da eseguire:-

 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 25 kW, compreso primo avviamento. Le unità esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

21 / 8 Onere (SUD e corridoio sbarco scala)
 
relativo alle operazioni di 

IA02.FP.03 verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente 
ed eventuale fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici 
per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione 
impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la 
conformità normativa, il test e collaudo finali.

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da 
eseguire:
-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 

funzionamento dei sistemi;

L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq 
e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e 
frigorifera totale: 25 kW, compreso primo avviamento. Le unità 
esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Piano terzo  (Cat 5)

Onere (OVEST) relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da eseguire:-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

22 / 3 Onere (OVEST) relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di 
IA02.FP 01 climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale 

fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area 
oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica 
dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità 
normativa, il test e collaudo finali.

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da 
eseguire:

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 

funzionamento dei sistemi;

L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq 
e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e 
frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità 
esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavoleprogettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali. Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da eseguire:-

 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

23 / 6 Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di 

IA02.FP.02 climatizzazione e riscaldamento esistente ed fornitura/integrazione e 
posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine 
di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole
progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo 
finali. 

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da 
eseguire:
-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

funzionamento dei sistemi;

L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq 
e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e 
frigorifera totale: 15 kW, compreso primo avviamento. Le unità 
esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e corridoio sbarco scala)
 
relativo alle operazioni di verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da eseguire:-

 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in funzionamento riscaldamento e raffreddamento;-

 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno funzionanti;-

 
ricarica del gas refrigerate;-

 
prova compressori interne alle unità esterne;-

 
pulizia batterie interne alle unità interne;-

 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o acqua;-

 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti (termostati ed elementi in campo di regolazione);-

 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto archiettonico;-

 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro funzionamento dei sistemi;L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere alcune o tutte le seguenti voci:-

 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansionediretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;-

 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;-

 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e frigorifera totale: 25 kW, compreso primo avviamento. Le unità esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;-

 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e n. 1 centralizzatore per ogni piano;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

24 / 9 Onere (SUD e corridoio sbarco scala)
 
relativo alle operazioni di 

IA02.FP.03 verifica dell' impianto di climatizzazione e riscaldamento esistente 
ed eventuale fornitura/integrazione e posa di sistemi impiantistici 
per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione 
impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la 
conformità normativa, il test e collaudo finali.

Di seguito si riportano alcune delle operazioni di verificare da 
eseguire:
-
 
prova di funzionamento di tutte le unità interne ed esterne, in 

funzionamento riscaldamento e raffreddamento;
-
 
pulizia filtri interni aglii attuali climatizzatori che rimarranno 

funzionanti;
-
 
ricarica del gas refrigerate;

-
 
prova compressori interne alle unità esterne;

-
 
pulizia batterie interne alle unità interne;

-
 
verifica su tutta la rete di distribuzione del fludo refrigerante

 
e/o 

acqua;
-
 
verifica del sistema di controllo dei sistemi impiantistici esistenti 

(termostati ed elementi in campo di regolazione);
-
 
eventuale spostamento di elementi impiantistici (compresa 

termoregolazione), per adeguamento al nuovo progetto 
archiettonico;
-
 
Altre operazioni di verifica e manutenzione necessarie per il futuro 

funzionamento dei sistemi;

L'eventuale fornitura e posa di nuovi sistemi dovrà comprendere 
alcune o tutte le seguenti voci:
-
 
sostituzione delle attuali unità interne ed esterne ad espansione

diretta non funzionante compreso riccollegamento delle tubazioni, 
allacciamento elettrico ed elementi di regolazione;
-
 
installazione di nuove tubazioni per il trasporto dei fluidi 

termovettori (gas refrigerate, acqua calda e refrigerata), tale 
fornitura andrà a sostituite parti di tubazioni esistenti non idonee;
-
 
installazione di nuove tubazioni di scarico condensa fino alla 

collona montante principale, tale fornitura andrà a sostituite parti di 
tubazioni esistenti non idonee;
-
 
fornitura e posa di un nuovo sistema VRF/VRV a servizio di tutta 

l'area, costituito da unità esterne e unità interne  (una ogni 20/25 mq 
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e comunque rispettando il progetto archiettonico, potenza termica e 
frigorifera totale: 25 kW, compreso primo avviamento. Le unità 
esterne dovranno essere comuni per tutto il piano;
-
 
sistema di controllo costituito da temostati (uno per ogni stanza) e 

n. 1 centralizzatore per ogni piano;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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IA.04  (SpCat 5)
Piano terra  (Cat 2)

Impianto idrico sanitaro, antincendio, gas medicinali  (SbCat 3)

Fornitura e posa di sistema di raccolta delle acque reflue e adduzione acqua, per le apparecchiature di sterlizzazione e lavastrumenti posti al piano terra, la voce risulta completa di:-
 
Tubazioni di scarico secondarie, in acciaio inox, raccordi, staffaggi, sifoni e quant'altro necessario per realizzare l'opera finita e funzionante;-

 
Tubazioni di scarico principali, in acciaio inox, raccordi, staffaggi, sifoni e quant'altro necessario per realizzare l'opera finita e funzionante;-

 
tubazione di alimentazione aria compressa da derivare dalla centrale esistente;-

 
Tubazioni in multistrato idoneo per acqua sanitaria, completo di raccordi,  valvolame, staffaggi a quant'altro necessario per realizzare l'opera completa e funzionante;

25 / 12 Fornitura e posa di sistema di raccolta delle acque reflue e 
IA02.FP.05 adduzione acqua, per le apparecchiature di sterlizzazione e 

lavastrumenti posti al piano terra, la voce risulta completa di:
-
 
Tubazioni di scarico secondarie, in acciaio inox, raccordi, 

staffaggi, sifoni e quant'altro necessario per realizzare l'opera finita 
e funzionante;
-
 
Tubazioni di scarico principali, in acciaio inox, raccordi, staffaggi, 

sifoni e quant'altro necessario per realizzare l'opera finita e 
funzionante;
-
 
tubazione di alimentazione aria compressa da derivare dalla 

centrale esistente;
-
 
Tubazioni in multistrato idoneo per acqua sanitaria, completo di 

raccordi,  valvolame, staffaggi a quant'altro necessario per realizzare 
l'opera completa e funzionante;
PIANO TERRA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

26 / 13 Fornitura e posa in opera di sistema di estrazione da prevedere nel
IA02.FP.06 locale al piano terra dove è presente il sistema di sterlizzazione e

lavastrumenti, la fornitura sarà completa dei seguenti elementi:
- rete di canalizzazioni circolari il lamiera zincata, completa di
staffaggi e raccordi;
- ventilatore di estrazione centrifugo insonorizzato, portata 150 mc/h,
pressione 200 Pa;
- diffuori e bocchette da inserire all'interno del locale;
PIANO TERRA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Piano primo  (Cat 3)
Impianti elettrici e speciali  (SbCat 5)

Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali. Comprende:-

 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;-

 
vie cavi;-

 
cavi elettrici;-

 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze-

 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle areedi intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazionepunti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamentoe riduzione);-

 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti luce;-

 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di condizionamento;-

 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiaturedi segnalazione;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non coredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

27 / 14 Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti 

IA04.FP.01.1 elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera 
di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di 
completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole 
progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo 
finali. 

Comprende:
-
 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi elettrici;

-
 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze

-
 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle aree

di intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose 
all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazione
punti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamento
e riduzione);
-
 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle 

vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti 
luce;
-
 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di 

condizionamento;
-
 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiature

di segnalazione;
-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non coredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali. Comprende:-

 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;-

 
vie cavi;-

 
cavi elettrici;-

 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze-

 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle areedi intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazionepunti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamentoe riduzione);-

 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti luce;-

 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di condizionamento;-

 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiaturedi segnalazione;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non coredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

28 / 15 Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti 

IA04.FP.02.1 elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera 
di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di 
completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole 
progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo 
finali. 

Comprende:
-
 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi elettrici;

-
 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze

-
 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle aree

di intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose 
all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazione
punti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamento
e riduzione);
-
 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle 

vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti 
luce;
-
 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di 

condizionamento;
-
 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiature

di segnalazione;
-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non coredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e

 
posa in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento
 
al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test ecollaudo finali. Comprende:-

 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;-

 
vie cavi;-

 
cavi elettrici;-

 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze-

 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle areedi intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazionepunti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamentoe riduzione);-

 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti luce;-

 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di condizionamento;-

 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiaturedi segnalazione;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non coredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

29 / 16 Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica degli 

IA04.FP.03.1 impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e
 
posa 

in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento
 
al 

fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da 
tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e
collaudo finali. 

Comprende:
-
 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi elettrici;

-
 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze

-
 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle aree

di intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose 
all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazione
punti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamento
e riduzione);
-
 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle 

vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti 

COMMITTENTE: 
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luce;
-
 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di 

condizionamento;
-
 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiature

di segnalazione;
-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non coredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Comprende:-

 
rack dati di edificio/piano/zona;-

 
vie cavi;-

 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;-

 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;-

 
quotaparte di impianto video/citofonico-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non corredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

30 / 17 Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di 

IA04.FP.01.2 cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e 
posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la 
dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e 
garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.

Comprende:
-
 
rack dati di edificio/piano/zona;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;

-
 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;

-
 
quotaparte di impianto video/citofonico

-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non corredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Comprende:-

 
rack dati di edificio/piano/zona;-

 
vie cavi;-

 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;-

 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;-

 
quotaparte di impianto video/citofonico-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non corredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

31 / 18 Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di 

IA04.FP.02.2 cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e 
posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la 
dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e 
garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.

Comprende:
-
 
rack dati di edificio/piano/zona;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;

-
 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;

-
 
quotaparte di impianto video/citofonico

-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non corredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;

COMMITTENTE: 
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-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test ecollaudo finali.Comprende:-

 
rack dati di edificio/piano/zona;-

 
vie cavi;-

 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;-

 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;-

 
quotaparte di impianto video/citofonico;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non corredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

32 / 19 Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica 

IA04.FP.03.2 dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale 
fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento 
al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da 
tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e
collaudo finali.

Comprende:
-
 
rack dati di edificio/piano/zona;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;

-
 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;

-
 
quotaparte di impianto video/citofonico;

-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non corredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (OVEST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad EN54, il test e collaudo finali.Comprende quota parte di:-

 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;-

 
alimentatori conformi EN54;-

 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;-

 
rivelatori di incendio;-

 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;-

 
targhe ottico-acustiche;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

33 / 20 Onere (OVEST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di 

IA04.FP.01.3 rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad 
EN54, il test e collaudo finali.

Comprende quota parte di:
-
 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di 

programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;
-
 
alimentatori conformi EN54;

-
 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;

-
 
rivelatori di incendio;

-
 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;

-
 
targhe ottico-acustiche;

-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad EN54, il test e collaudo finali.Comprende quota parte di:-

 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;-

 
alimentatori conformi EN54;-

 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;-

 
rivelatori di incendio;-

 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;-

 
targhe ottico-acustiche;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

34 / 21 Onere (EST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di 

IA04.FP.02.3 rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad 
EN54, il test e collaudo finali.

Comprende quota parte di:
-
 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di 

programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;
-
 
alimentatori conformi EN54;

-
 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;

-
 
rivelatori di incendio;

-
 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;

-
 
targhe ottico-acustiche;

-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad EN54, il test e collaudo finali.Comprende quota parte di:-

 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;-

 
alimentatori conformi EN54;-

 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;-

 
rivelatori di incendio;-

 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;-

 
targhe ottico-acustiche;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

35 / 22 Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alla fornitura in opera 

IA04.FP.03.3 dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità 
normativa ad EN54, il test e collaudo finali.

Comprende quota parte di:
-
 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di 

programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;
-
 
alimentatori conformi EN54;

-
 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;

-
 
rivelatori di incendio;

-
 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;

-
 
targhe ottico-acustiche;

-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Piano secondo  (Cat 4)

Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali. Comprende:-

 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;-

 
vie cavi;-

 
cavi elettrici;-

 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze-

 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle areedi intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazionepunti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamentoe riduzione);-

 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti luce;-

 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di condizionamento;-

 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiaturedi segnalazione;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non coredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

36 / 23 Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti 

IA04.FP.01.1 elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera 
di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di 
completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole 
progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo 
finali. 

Comprende:
-
 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi elettrici;

-
 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze

-
 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle aree

di intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose 
all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazione
punti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamento
e riduzione);
-
 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle 

vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti 
luce;
-
 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di 

condizionamento;
-
 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiature

di segnalazione;
-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non coredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali. Comprende:-

 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;-

 
vie cavi;-

 
cavi elettrici;-

 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze-

 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle areedi intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazionepunti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamentoe riduzione);-

 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti luce;-

 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di condizionamento;-

 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiaturedi segnalazione;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non coredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

37 / 24 Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti 

IA04.FP.02.1 elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera 
di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di 
completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole 
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progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo 
finali. 

Comprende:
-
 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi elettrici;

-
 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze

-
 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle aree

di intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose 
all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazione
punti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamento
e riduzione);
-
 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle 

vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti 
luce;
-
 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di 

condizionamento;
-
 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiature

di segnalazione;
-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non coredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e

 
posa in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento
 
al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test ecollaudo finali. Comprende:-

 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;-

 
vie cavi;-

 
cavi elettrici;-

 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze-

 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle areedi intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazionepunti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamentoe riduzione);-

 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti luce;-

 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di condizionamento;-

 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiaturedi segnalazione;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non coredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

38 / 25 Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica degli 

IA04.FP.03.1 impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e
 
posa 

in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento
 
al 

fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da 
tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e
collaudo finali. 

Comprende:
-
 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi elettrici;

-
 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze

-
 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle aree

di intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose 
all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazione
punti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamento
e riduzione);
-
 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle 

vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti 
luce;
-
 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di 

condizionamento;
-
 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiature

di segnalazione;
-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non coredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 
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resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Comprende:-

 
rack dati di edificio/piano/zona;-

 
vie cavi;-

 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;-

 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;-

 
quotaparte di impianto video/citofonico-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non corredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

39 / 26 Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di 

IA04.FP.01.2 cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e 
posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la 
dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e 
garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.

Comprende:
-
 
rack dati di edificio/piano/zona;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;

-
 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;

-
 
quotaparte di impianto video/citofonico

-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non corredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Comprende:-

 
rack dati di edificio/piano/zona;-

 
vie cavi;-

 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;-

 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;-

 
quotaparte di impianto video/citofonico-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non corredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

40 / 27 Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di 

IA04.FP.02.2 cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e 
posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la 
dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e 
garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.

Comprende:
-
 
rack dati di edificio/piano/zona;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;

-
 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;

-
 
quotaparte di impianto video/citofonico

-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non corredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test ecollaudo finali.Comprende:-

 
rack dati di edificio/piano/zona;-

 
vie cavi;-

 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;-

 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;-

 
quotaparte di impianto video/citofonico;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non corredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

41 / 28 Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica 

IA04.FP.03.2 dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale 
fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento 
al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da 
tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e
collaudo finali.

Comprende:
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-
 
rack dati di edificio/piano/zona;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;

-
 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;

-
 
quotaparte di impianto video/citofonico;

-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non corredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (OVEST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad EN54, il test e collaudo finali.Comprende quota parte di:-

 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;-

 
alimentatori conformi EN54;-

 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;-

 
rivelatori di incendio;-

 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;-

 
targhe ottico-acustiche;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

42 / 29 Onere (OVEST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di 

IA04.FP.01.3 rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad 
EN54, il test e collaudo finali.

Comprende quota parte di:
-
 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di 

programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;
-
 
alimentatori conformi EN54;

-
 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;

-
 
rivelatori di incendio;

-
 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;

-
 
targhe ottico-acustiche;

-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad EN54, il test e collaudo finali.Comprende quota parte di:-

 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;-

 
alimentatori conformi EN54;-

 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;-

 
rivelatori di incendio;-

 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;-

 
targhe ottico-acustiche;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

43 / 30 Onere (EST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di 

IA04.FP.02.3 rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad 
EN54, il test e collaudo finali.

Comprende quota parte di:
-
 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di 

programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;
-
 
alimentatori conformi EN54;

-
 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;

-
 
rivelatori di incendio;

-
 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;

-
 
targhe ottico-acustiche;

-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad EN54, il test e collaudo finali.Comprende quota parte di:-

 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;-

 
alimentatori conformi EN54;-

 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;-

 
rivelatori di incendio;-

 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;-

 
targhe ottico-acustiche;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

44 / 31 Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alla fornitura in opera 

IA04.FP.03.3 dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità 
normativa ad EN54, il test e collaudo finali.

Comprende quota parte di:
-
 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di 

programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;
-
 
alimentatori conformi EN54;

-
 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;

-
 
rivelatori di incendio;

-
 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;
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-
 
targhe ottico-acustiche;

-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Piano terzo  (Cat 5)

Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali. Comprende:-

 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;-

 
vie cavi;-

 
cavi elettrici;-

 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze-

 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle areedi intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazionepunti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamentoe riduzione);-

 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti luce;-

 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di condizionamento;-

 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiaturedi segnalazione;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non coredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

45 / 32 Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti 

IA04.FP.01.1 elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera 
di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di 
completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole 
progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo 
finali. 

Comprende:
-
 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi elettrici;

-
 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze

-
 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle aree

di intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose 
all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazione
punti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamento
e riduzione);
-
 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle 

vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti 
luce;
-
 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di 

condizionamento;
-
 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiature

di segnalazione;
-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non coredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali. Comprende:-

 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;-

 
vie cavi;-

 
cavi elettrici;-

 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze-

 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle areedi intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazionepunti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamentoe riduzione);-

 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti luce;-

 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di condizionamento;-

 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiaturedi segnalazione;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non coredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

46 / 33 Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti 

IA04.FP.02.1 elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera 
di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento al fine di 
completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole 
progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo 
finali. 

Comprende:
-
 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi elettrici;

-
 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze

-
 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle aree

di intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose 
all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazione
punti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamento
e riduzione);
-
 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle 

vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti 
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luce;
-
 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di 

condizionamento;
-
 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiature

di segnalazione;
-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non coredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica degli impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e

 
posa in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento
 
al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test ecollaudo finali. Comprende:-

 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;-

 
vie cavi;-

 
cavi elettrici;-

 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze-

 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle areedi intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazionepunti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamentoe riduzione);-

 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti luce;-

 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di condizionamento;-

 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiaturedi segnalazione;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non coredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

47 / 34 Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica degli 

IA04.FP.03.1 impianti elettrici esistenti ed eventuale fornitura/integrazione e
 
posa 

in opera di sistemi impiantistici per l'area oggetto di intervento
 
al 

fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da 
tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e
collaudo finali. 

Comprende:
-
 
quadri elettrici di distribuzione principale e secondaria;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi elettrici;

-
 
terminazioni di tipo civile e industriale secondo le esigenze

-
 
apparecchi per illuminazione ordinaria a completamento delle aree

di intervento e in modo da uniformare le sorgenti luminose 
all'interno di ciascun locale, punti luce mancanti, armonizzazione
punti luce e comando per i locali oggetto di modifica (ampliamento
e riduzione);
-
 
apparecchi per illuminazione di emergenza ed indicazione delle 

vie di uscita, di tipo autoalimentato, autonomia 3h, relativi punti 
luce;
-
 
derivazioni per alimentazione e comando delle apparecchiature di 

condizionamento;
-
 
derivazioni per alimentazione e connessione della apparecchiature

di segnalazione;
-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non coredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Comprende:-

 
rack dati di edificio/piano/zona;-

 
vie cavi;-

 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;-

 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;-

 
quotaparte di impianto video/citofonico-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non corredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

48 / 35 Onere (OVEST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di 

IA04.FP.01.2 cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e 
posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la 
dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e 
garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.

Comprende:
-
 
rack dati di edificio/piano/zona;

-
 
vie cavi;
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-
 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;

-
 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;

-
 
quotaparte di impianto video/citofonico

-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non corredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.Comprende:-

 
rack dati di edificio/piano/zona;-

 
vie cavi;-

 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;-

 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;-

 
quotaparte di impianto video/citofonico-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non corredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

49 / 36 Onere (EST)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di 

IA04.FP.02.2 cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e 
posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la 
dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e 
garantendo la conformità normativa, il test e collaudo finali.

Comprende:
-
 
rack dati di edificio/piano/zona;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;

-
 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;

-
 
quotaparte di impianto video/citofonico

-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non corredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test ecollaudo finali.Comprende:-

 
rack dati di edificio/piano/zona;-

 
vie cavi;-

 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;-

 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;-

 
quotaparte di impianto video/citofonico;-

 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di recupero se non corredate di certificazione;-

 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera finita, testata, totalmente certificata e collaudata;-

 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai puntiprecedenti;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

50 / 37 Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alle operazioni di verifica 

IA04.FP.03.2 dell'impianto di cablaggio strutturato esistente ed eventuale 
fornitura/integrazione e posa in opera per l'area oggetto di intervento 
al fine di completare la dotazione impiantistica dei locali come da 
tavole progettuali e garantendo la conformità normativa, il test e
collaudo finali.

Comprende:
-
 
rack dati di edificio/piano/zona;

-
 
vie cavi;

-
 
cavi dati Cat6 o superiore in relazione alle nevìcessità;

-
 
terminazioni di tipo civile RJ-45 e wireless secondo le esigenze;

-
 
quotaparte di impianto video/citofonico;

-
 
Dichiarazione di Rispondenza per le parti di impianto oggetto di 

recupero se non corredate di certificazione;
-
 
manodopera specializzata, noli, attrezzature, rilievi in campo e 

produzione documentazione e quant'altro necassario per l'opera 
finita, testata, totalmente certificata e collaudata;
-
 
operazioni di demolizione/smontaggio e trasporto in discarica 

degli elementi demoliti/smontati, tale operazione dovrà essere 
considerata per tutte quelle parti sostituite e descritte ai punti
precedenti;
-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 27

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (OVEST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad EN54, il test e collaudo finali.Comprende quota parte di:-

 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;-

 
alimentatori conformi EN54;-

 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;-

 
rivelatori di incendio;-

 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;-

 
targhe ottico-acustiche;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

51 / 38 Onere (OVEST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di 

IA04.FP.01.3 rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad 
EN54, il test e collaudo finali.

Comprende quota parte di:
-
 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di 

programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;
-
 
alimentatori conformi EN54;

-
 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;

-
 
rivelatori di incendio;

-
 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;

-
 
targhe ottico-acustiche;

-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (EST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad EN54, il test e collaudo finali.Comprende quota parte di:-

 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;-

 
alimentatori conformi EN54;-

 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;-

 
rivelatori di incendio;-

 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;-

 
targhe ottico-acustiche;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

52 / 39 Onere (EST)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di 

IA04.FP.02.3 rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad 
EN54, il test e collaudo finali.

Comprende quota parte di:
-
 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di 

programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;
-
 
alimentatori conformi EN54;

-
 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;

-
 
rivelatori di incendio;

-
 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;

-
 
targhe ottico-acustiche;

-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alla fornitura in opera dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità normativa ad EN54, il test e collaudo finali.Comprende quota parte di:-

 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;-

 
alimentatori conformi EN54;-

 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;-

 
rivelatori di incendio;-

 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;-

 
targhe ottico-acustiche;-

 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti resistenti al fuoco.

53 / 40 Onere (SUD e vano scale)
 
relativo alla fornitura in opera 

IA04.FP.03.3 dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI) garantendo la conformità 
normativa ad EN54, il test e collaudo finali.

Comprende quota parte di:
-
 
centrale rivelazione incendi conforme EN54, comprensiva di 

programmazione ed indirizzamento delle unità periferiche;
-
 
alimentatori conformi EN54;

-
 
vie cavi e cavi PH90 per alimentazione e loop rivelazione incendi;

-
 
rivelatori di incendio;

-
 
pulsanti di azionamento manuale dell'allarme;

-
 
targhe ottico-acustiche;

-
 
ripristini EI degli attraversamenti impiantistici delle pareti 

resistenti al fuoco.
PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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SICUREZZA  (SpCat 6)
Generale  (Cat 1)

54 / 54 Oneri della sicurezza.
SIC.FP.01 Comprende:

- installazione cantiere;
- fornitura baracche e WC;
- DPI;
- dispositivi di primo soccorso;
Compresi e compoensati tutti gli oneri.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 E.10

 
 002 S.03

 
 003 IA.01

 
 004 IA.02

 
 005 IA.04

 
 006 SICUREZZA

Totale SUPER CATEGORIE euro
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Generale

 
 002 Piano terra

 
 003 Piano primo

 
 004 Piano secondo

 
 005 Piano terzo

Totale CATEGORIE euro

 
    Data, __________

Il Tecnico
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